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4. IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU SA 

LOKACIJSKOM DOZVOLOM, POSEBNIM UVJETIMA I DRUGIM PROPISIMA, 

UVJETIMA I PRAVILIMA 

Temeljem čl.70. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 

I Z J A V A 

kojom se potvrđuje da je glavni projekt za  

 

projektiran u skladu sa: 

• Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-

0009, Novalja, 19.05.2021. (pravomoćnost 08.07.2021.g.) 

• Izmjena lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/24-01/000009, URBROJ: 2125-06-02/14-

24-0006, od 28.05.2024. (pravomoćna od 31.5.2024.g. ), 

te je usklađen sa sljedećim posebnim uvjetima: 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, HR-53000 Gospić; 
BROJ: 401902-200131-022 od 12.10.2020.godine 

• KOMUNALIJE d.o.o., Novalja, Ur.br.: 567/20 od 13.08.2020.g.  

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, klasa: 214-02/20-03/4603, Ur.br. 
511-01-376-2-20-2 od 03.08.2020.g. 

• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, 
klasa: 612-08/20-23/3355 , Ur.br.: 532-04-02-12/2-20-02 od 04.08.2020.g.  

• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, klasa: 325-
01/20-18/0006032 , Ur.br.: 374-23-3-20-2 od 31.07.2020.g.  
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• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija 
Senj, klasa: UP/I-350-05/20-02/35, Ur.br. 530-04-6-2-20-2 od 07.08.2020.g. 

• HAKOM, Zagreb, klasa: 361-03/20-01/8213, Ur.br. 376-05-3-20-02 od 12.08.2020.g. 

• Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, klasa: 350-05/20-01/96, Ur.br. 2125/06-04-02/01-20-
3 od 06.08.2020.g.  

• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, rješenje, klasa: UP/I-351-03/19-20, 
Ur.br.: 517-03-1-2-19-20 od 24.6.2020.g 
 

Predmetni glavni projekt je izrađen sukladno sljedećim propisima:  

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 98/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 

 

−  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18, 
110/19)  

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08) 

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/2008, 49/2011, 25/13) 

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 38/09, NN 141/06, NN 56/16, 

NN 98/19)  

- Zakon o energiji (NN 68/01; NN 177/04; NN 76/07; NN 152/08; NN 127/10) 

- Zakon o normizaciji (NN, br. 80/13) 

- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN, br.14/06) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 01/10) 

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 

 stambenih zgrada (NN br. 155/2009) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11) 

- Pravilnik o hrvatskim standardima za električne instalacije u zgradama (SL br.  68/88 

preuzet NN br. 55/96) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN RH br. 56/99 
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- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 

NN br.67/96 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN br. 29/13) 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/2012) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 064/14) 

- Pravilima struke te s propisima i tehničkim normativima koji se odnose na 

 projektiranje, građenje, uporabu i održavanje za električne instalacije niskog napona 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

 pokretljivosti (NN br. 151/05 i 61/07) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 

 

 

Projektant:  

JURE GRGIĆ, mag.ing.el. 
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1. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA JAKE STRUJE 

1.1. OPĆENITO 

1.2. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE  

U predmetnom zahvatu predviđena su dva mjerna mjesta i to: 

 
 

Brojilo za SPO-EE iz kojeg će se napajati brodski ormarići nalaziti će  se u ormaru SPMO1-2 koji 

je bio predmet projekta 1. faze, a KRO-JR u ormaru SPMO2-2, također predmet projekta 1. faze. 

1.3. RAZVOD NISKONAPONSKE MREŽE 

Ovim projektom potrebno je predvidjeti niskonaponski elektroenergetski rasplet za napajanje 

elektro ormara za brodove i javne rasvjete.  

Iz SPMO1-2 napajati će se slobodnostojeći razvodni ormar (SPO-EE) kabelom FG16OR16 4x 

(1x150)mm2+1x95 mm2, koji će služiti za napajanje ormarića za brodove, a iz ormara SPMO2-2 

napajati će se KRO-JR, kabelom FG16OR16-J 4x16mm2 koji će napajati javnu rasvjetu 

komunalne luke.  

 

MEHANIČKA ZAŠTITA KABELA 

Iznad kabela je potrebno postaviti mehaničku zaštitu kabela (plastične GAL štitnike). 

Dopunska mehanička zaštita postavlja se iznad prvog sloja pokrivača kabela. 

Na prijelazima kolnika, radi mehaničke zaštite, kabeli će se polagati u PEHD cijevima 

unutrašnjeg promjera  mm i debljine stjenke 5 mm. Za spajanje cijevi upotrebljavat će 

se originalne spojnice. Predviđeni su prijelazi sa cijevima promjera 200 mm u betonskom 

bloku. 

ODABIR TRASE KABELA 

Trasa kabela, određena je položajem krajnjih točaka koje kabel treba povezati pri čemu se 

moraju ispuniti uvjeti najekonomičnijeg i najsvrsishodnijeg pravca u skladu sa zahtjevima 

projektiranja, građenja i eksploatacije. 

Trasa kabela mora biti usklađena s postojećim i planiranim stanjem različitih opskrbnih 

infrastrukturnih postrojenja, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova nadležnih 

institucija i organizacija. 
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KABELSKI ROV 

Iskopi kabelskih rovova izvode se ručno ili strojno u zemlji A, B i C kategorije. Kabeli se polažu 

na dubini od 0.8 m, osim na križanju s kolničkim površinama gdje se polažu na dubini od 

1.0 m. 

Prije početka građevinskih radova potrebno je izvršiti iskolčenje kabelske trase uz 

nazočnost vlasnika postojećih i planiranih podzemnih i nadzemnih instalacija. Pored toga 

izvođač građevinskih radova treba posjedovati kopiju katastarskog plana podzemnih 

instalacija ukoliko postoji. 

Bočne strane rova mogu imati okomiti ili kosi oblik ovisno o tome dali je zemljište 

podložno urušavanju. Materijal iskopa uredno se odlaže sa strane kabelskog rova, a kad se 

kabel položi i ponovo zatrpa, višak materijala je potrebno odvesti na određeni deponij. 

POLAGANJE KABELA I NAČIN ZATRPAVANJA 

Predviđeni su kabeli tipa FG16OR16 za polaganje u rovovima. 

Prilikom razvlačenja kabela kroz kabelski rov, treba voditi računa da ne dođe do 

nedozvoljenog savijanja i sukanja kabela. Na mjestu eventualne ugradnje kabelskih spojnica 

potrebno je ostaviti nešto duži kabel (cca 1.5 m), kako bi se isti mogao blago oblikovati pri 

ulazu u spojnicu. Također je potrebno ostaviti dovoljnu rezervu kabela u transformatorskoj 

stanici za priključak kabela u vodna polja. Polumjer zakrivljenosti položenog kabela ne 

smije biti manji od 15 D, gdje je “D” vanjski promjer kabela.  
Na niveleti od -50 cm od uređenog terena polaže se PVC traka upozorenja s natpisom 

"POZOR- ENERGETSKI KABEL". Na niveleti -70 cm polaže se uzajmljivačka traka INOX 

30x3,5mm V4A. U nastavku zatrpavanja zatrpavanje vršiti prema detaljima u prilogu. Završni 

sloj nogostupa je asfaltbeton AB 8, d=3 cm.  

Ako se kabel polaže u zemljanom rovu iznad trake upozorenja se postavlja materijal iz iskopa. 

Pri prijelazu prometnice planiran je prijelaz koji se izvodi na slijedeći način: 

Na dno rova se naspe betona C 25/30 debljine min. 5 cm te se polaže PVC Φ 200 mm. 

Iznad cijevi se nalije također sloj od 5 cm betona. Nakon izlijevanja betonskog bloka 

nasiplje se miješani materijal iz iskopa, te nakon toga strojno stabilizirani drobljeni materijal. 

Iznad se postavlja bitumenizirani nosivi sloj BNS 32s A. Na njega se postavlja asfaltni 

habajući sloj AB 11E. Krajeve cijevi treba zaštititi od prodora materijala nakon 

zatrpavanja. Predviđene su i rezervne cijevi PVC Φ 110 mm za eventualne buduće potrebe 

polaganja N.N. kabela. 

UZEMLJENJE TRASA 

Kao uzemljivač duž cijele kabelske trase koristi se INOX traka 30x3,5mm V4A. Na uzemljivač se 

spajaju: 

− metalni plašt kabela, kao i sve metalne dijelove kabelskog završetka koji u 

normalnom pogonu nisu pod naponom treba uzemljiti 

− zaštitne metalne cijevi, telefonskih kabela i vodovnih cijevi i sl. 
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SIGURNOSNE UDALJENOSTI KABELA OD OSTALIH PODZEMNIH 

INSTALACIJA 

Kod križanja i paralelnog vođenja kabela s ostalim podzemnim instalacijama, treba se 

pridržavati propisanih uvjeta iz suglasnosti komunalnih poduzeća te ih izvesti prema 

nacrtima u prilogu. 

KANALIZACIJA 
Trasu kabela treba tako situirati da rub građevne jame bude udaljen bar 2,0 m od 

sredine poklopca revizionog okna za kanale do profila Ø 60/90 cm, odnosno najmanje 1.5 m 

od vanjskog ruba kanala za kanale veće od profila Ø 60/90 cm. 

U visinskom smislu dno položenog kabela na mjestima križanja sa kanalskom mrežom ne 

smije biti niže od kote: dno kanala + visina profila + 50 cm, odnosno mora nadvisiti 

vanjsko tjeme kanala za najmanje 30 cm. 

VODOVOD 
Trasu kabela treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 1,50 m svijetlog razmaka od 

stjenke vodoopskrbnog cjevovoda u horizontalnom smislu, dok vertikalni svijetli razmak na 

križanju između instalacija ne smije biti manji od 0,30 m. 

TELEFONSKE INSTALACIJE 
Križanje i paralelno vođenje EE kabela s vodovima EKI treba izvesti u skladu s Pravilnikom 

o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 

br. 42/09 i 39/11). 

Križanje EE kabela s podzemnim EKI kabelima treba u pravilu izvesti pod kutem od 90º, a 

nikako manjim od 45º s vertikalnim razmakom od 50 cm za EE kabele napona preko 1 

kV. Ako se vertikalna udaljenost od 50 cm ne može održati, kabele na mjestu križanja 

treba postaviti u zaštitne cijevi dužine 2-3 m. I u ovom slučaju vertikalna udaljenost ne smije 

biti manja od 30 cm. Zaštitne cijevi za EE kabele trebaju biti od dobro vodljivog materijala, a 

za TK kabele od nevodljivog materijala.  

Paralelno vođenje EE kabela uz EK podzemni kabel dozvoljava se u razmaku od najmanje 

50 cm za kabele do 10 kV i 1 m za kabele preko 10 kV. Ako se ova udaljenost ne može 

održati, EE kabele treba postaviti u željezne cijevi, a TK kabele u plastične cijevi po cijeloj 

dužini paralelnog vođenja. 

ZAŠTITNE MJERE  

U cijeloj niskonaponskoj mreži odabran je TN-S sustav napajanja, koji kroz cijeli sustav ima 

razdvojeni neutralni i zaštitni vodič. Svi izloženi vodljivi dijelovi instalacije spojeni su sa 

uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog vodiča. Karakteristika zaštitnog uređaja i 

impedancije strujnog kruga odabrani su tako da u slučaju nastanka kvara bilo gdje u instalaciji 

nastupi automatsko isključenje napajanja u vremenu utvrđenom tehničkim propisima. Presjeci 

zaštitnih vodiča odabrani su prema važećim propisima.       

PRIMIJENJENE ZAŠTITNE MJERE 

Predviđene su sljedeće zaštitne mjere: 
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a) zaštitno uzemljenje 

b) izjednačenje potencijala 

c) zaštitna strujna sklopka 

a) Izjednačenje potencijala 

Kao osnovna zaštitna mjera od previsokog napona dodira primijenjeno je zaštitno uzemljenje. Na 

zaštitno uzemljenje moraju biti spojeni slijedeći sustavi: 

- sva uzemljenja sustava razvoda električne energije 

- sustav grijanja i hlađenja 

- svi vodljivi dijelovi kanalizacijskih instalacija 

- vodovodna instalacija 

- instalacija plinova  

- metalni dijelovi zgrade koji bi mogli doći pod previsoki napon dodira 

Svi zaštitni vodiči pojedinih strujnih krugova spajaju se na zaštitnu sabirnicu u pripadajućim 

razvodnim pločama, koja se spaja posebnim vodičem sa sabirnom šinom sustava zaštitnog 

uzemljenja. Navedena sabirna šina montirana je u glavnoj razvodnoj ploči objekta. 

b) Izjednačenje potencijala 

Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova, koji nisu sastavni dijelovi 

električnih uređaja iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje 

potencijala. Vodič koji spaja metalne dijelove sa sabirnim vodičem ima presjek min. 4 mm², a 

sabirni vodič 16 mm². Ovi vodovi sabiru se u glavnoj razvodnoj ploči gdje se spajaju na sabirnicu, 

koja se prosljeđuje na temeljni uzemljivač. Svi metalni dijelovi u sanitarnom čvoru, u kuhinji, koje 

nisu sastavni dio električnih uređaja (vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i sl.) spajaju se 

radijalno pomoću odgovarajućih obujmica i vodiča H07V-K 1x6 mm2 na kutiju za izjednačenje 

potencijala.  

U PMRO-u premoštena je sabirnica PE i N i šina za izjednačenje potencijala. Šina za IP vezana 

je preko rastavne spojnice na temeljni uzemljivač. 

c) Zaštitna strujna sklopka 

Kao dodatna mjera od previsokog napona dodira primjenjuje se zaštitno strujna sklopka koja ne 

isključuje primjenu zaštitnih mjera navedenih pod a) i b). 

Koristi se zaštitno strujna sklopka s nazivnom strujom greške 30 mA i vremenom isklapanja 

jednakom ili manjem od 30 ms. 

ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRNOG NAPONA 
Za mjere zaštite od elektrićnog udara u normalnom radu vrijedi da električna oprema mora imati 

jednu od mjera zaštite kako je opisano u normi HRN HD 60364-4 za istodobnu zaštitu u 

normalnom radu (osnovna zaštita) i u slučaju kvara(osigurači, prekidači) 

Osnovna zaštita od direktnog napona dodira provedena je odabirom tipske opreme proizvođača, 

koja je izvedena zaštitnim izoliranjem razreda I,II i III. Kod primjene ovih zaštitnih mjera, djelovi 
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pod naponom (kabeli i vodiči, priključnice, prekidači i sl.) moraju biti potpuno pokriveni izolacijom, 

koja se može ukloniti samo njezinim razaranjem. Izolacija mora biti tako izrađena da trajno izdrži 

mehaničke, kemijske, električne ili toplinske utjecaje kojima oprema može biti izložena u radu. 

U glavnim razdjelnicima objekta zaštitu od dodirnog napona provesti pregradama ili kućištima, 

koji služe da spriječe svaki dodir s dijelovima pod naponom el. instalacije, koji se mogu otvoriti ili 

demontirati samo s ključem ili posebnim alatom. 

ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA 
U cijeloj niskonaponskoj mreži u zgradi odabran je TN sustav napajanja, koji ima kroz cijelu 

elektroinstalaciju u građevini odvojeni neutralni i zaštitni vodič. 

Svi izloženi vodljivi dijelovi instalacije spojeni su sa uzemljenom točkom sustava pomoću 

zaštitnog vodiča. 

Sabirnice neutralnog, zaštitnog voda te IP spojene su međusobno tek na sabirnicama GRO-a. 

Šine za izjednačenje potencijala vezane su preko rastavne spojnice na PE vodič dovoda. 

Karakteristika zaštitnog uređaja i impedancija strujnog kruga odabrani su tako da u slučaju 

nastanka greške bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko isključenje napajanja u vremenu 

utvrđenom tehničkim propisima.  

Presjeci zaštitnih vodiča odabrani su prema tehničkim propisima. 

Kao zaštita od preopterećenja i kratkog spoja na svakom pojedinom dovodu i odvodu iz 

navedenih glavnih razdjelnika  predviđaju se topljivi osigurači / sklopke. 

Svi osigurači u razdjelnicima ispunjavaju zahtjev da prekidaju struju preopterećenja koja proteče 

vodičem prije nego što uzrokuje povišenje temperature štetne za izolaciju, spojeve, stezaljke ili 

okolinu, dok je prekidna moć veća od očekivane kratkospojne struje. 

PRENAPONSKA ZAŠTITA 
Prenaponi se događaju kao naponski valovi, koji putuju vodovima i prodiru u uređaje. Po porijeklu 

prenaponi mogu biti unutarnji i vanjski. 

Unutarnji prenaponi su povišenje napona mreže, odnosno prenaponi koji nastaju uklapanjem i 

isklapanjem transformatora, elektromotora i vodova, te prenaponi koji nastaju pri zemljospoju ili 

pri kratkom spoju. 

Vanjski prenaponi koji nastaju prvenstveno atmosferskim pražnjenjem, a nastaju direktnim 

udarom groma, induktivnim djelovanjem magnetskog polja  ili kapacitivnim djelovanjem 

električkog polja (izbijanjem napona iz jednog vodiča na drugi u slučaju velike potencijalne 

razlike). 

Koordinacija izolacije je mjera zaštite u niskonaponskim 0,4 kV mrežama. 

Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtjeva odvodnike munje i prenapona koji mogu 

kontrolirati vrlo velike energije (odvodnici prenapona tip 1+2 (B+C)) i navedeni odvodnik 

prenapona predviđen je u PMRO-u. 
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Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite, kao funkcija srednje zaštite, zahtjeva instaliranje 

odvodnika prenapona u svim ostalim razdjelnicima koji mogu kontrolirati srednje energije 

(odvodnici prenapona tip 2). 

1.4. INSTALACIJA PRIKLJUČNIH ORMARIĆA ZA PRIHVAT BRODOVA 

Napajanje priključnih ormarića za prihvat brodova (PO) predviđeno je iz ormara SPMO. 

Razvodna mreža energetskog napajanja vrši se kabelima tipa FG16OR16. PO moraju 

zadovoljavati normu HRN IEC 60364-7-709.  

Predviđen je samostojeći ormarić opremljen sa prednje strane sa: 

− euro utičnica CEE 2P+T16A -230V IP44 sa blokadom sa signalnom tinjalicom "on-off"-3 kom, 

− euro utičnice CEE 2P+T32A - 230V IP44 sa blokadom sa signalnom tinjalicom "on-off"-1 

kom,  

a sa stražnje strane: 

− glavna sklopka 63A/4P -1 kom, 

− KZS sigurnosna zaštitna sklopka 6A/0,03/2P za zaštitu rasvjete -1 kom,   

− KZS sigurnosna zaštitna sklopka 16A/0,03/2P za zaštitu utičnica -3 kom,  

− KZS sigurnosna zaštitna sklopka 32A/0,03/2P za zaštitu utičnice -1 kom,  

− grlo za rasvjetu E27-1 kom,    

− žarulja LED 11W 4000K - bez luksomata-1 kom,    

− redna stezaljka za napajanje ormara za ulaz-izlaz kabela 5x35mm2 + T-1 kom,   

− redna stezaljka za napajanje rasvjete u ormaru - ulaz-izlaz kabela 5x6mm2-1 kom 

  

NAPOJNI KABELI I NAČIN POLAGANJA 

Za distribuciju električne energije do svakog PO izabran je tip kabela FG16OR16-J koji se polaže 

od SPO-EE do predviđenih ormara PO u kabelskom rovu zajedno s INOX trakom 30x3,5mm2 

kako je prikazano u shemi glavnog razvoda (nacrt broj 201.). 

Energetski kabeli se polažu u zemljanom rovu. Širina rova ovisi o broju položenih kabela. Nakon 

iskopa rova na dno se naspe sloj od 10 cm pijeska („nule“). Nakon polaganja kabela iznad se 

položi plastični štitnik s preklopom 10% i naspe sloj pijeska (nule) debljine 20 cm. Na sloj pijeska 

iznad kabela se polaže traka upozorenja „PAŽNJA ENERGETSKI KABEL“. Sa strane se polaže 

uzemljivačko uže INOX trakom 30x3,5mm. Iznad se nasiplje probrani materijal iz iskopa, te 

strojno stabilizirani drobljeni kamen i iznad završni slojevi prema građevinskom projektu.  

Pri polaganju kabela treba poštivati minimalne udaljenosti pri paralelnom vođenju, približavanju i 

križanju elektroenergetskih instalacija s ostalim infrastrukturnim instalacijama. 

Trasa kabela je usklađena s trasama ostalih instalacija. Nakon polaganja kabela potrebno je cijelu 

trasu kabela označiti plastičnom trakom s kontinuiranim natpisom “POZOR- KABEL 0,4 kV”, te 

nakon toga sanirati iskop rova. 

Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja rova, izvođač radova je dužan snimiti trase kabela i 

raspored stupova javne rasvjete, ili isto naručiti kod ovlaštene organizacije kako bi se mogla 

izraditi potpuna i vjerna slika kabelske mreže koja se predaje u katastar vodova nadležnog Ureda 

za katastar. 
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1.5. INSTALACIJA JAVNE RASVJETE (JR) 

OPĆENITO 

Projektom je obuhvaćena vanjska rasvjeta lukobrana. 

Vanjska rasvjeta izvodi se LED svjetiljkama, zaštite IP66 montiranim na rasvjetne stupove. 

Rasvjetna tijela i kućišta rasvjete moraju bit otporni na utjecaj mora i soli s toga je važan odabir 

kvalitetnih materijala i renomiranih proizvođača rasvjete.  

Privezna obala, vanjske radne te sve ostale vanjske površine namijenjene za rad moraju biti 

osvjetljene prema zahtjevima norme HRN EN 12464.  

Navedeni stupovi rasvjete postavljaju se na betonske temelje sa sidrenim vijcima. Zaštita od 

hrđanja izvedena je vrućim cinčanjem. U temeljima su ubetonirane dvije PVC cijevi ϕ63mm za 

ulaz i izlaz kabela.  

Napajanje vanjske rasvjete vršiti će se iz ormara SRO-JR smještenog prema situacijskom nacrtu. 

Kabelski rasplet javne rasvjete je predviđen kabelima FG16OR16-J 5x10mm2. Traka inox 

30x3,5mm2 za uzemljenje poležena je duž cijele kabelske trase, te se na nju spajaju svi rasvjetni 

stupovi i svi metalni dijelovi. 

Svjetiljke se montiraju na stupove visina 6m, od kojih će dio biti montiran na zidu, a dio na 

betponski temelj. 

SVJETILJKE 

Kao izvor svjetlosti izabran je jedan tip LED svjetiljke. Svjetiljke se namijenjene za cestovnu 

rasvjetu te imaju asimetričnu distribuciju svijetlosti kućište je od lijevanog aluminija, završne 

obrade teksturirane antracit boje, a ima sljedeće karakteristike: 

a. Snaga 26 W 

b. Svjetlosni tok 3960 lm 

c. Boja svjetlosti 3000K 

d. Efikasnost 152 lm/W 

e. Dimenzije svjetiljke Ø435 x 81 mm (±5%) 

f. Životni vijek 100 000 h pri L90 

g. Stupanj zaštite IP66 

h. Klasa zaštite II 

i. Otpornost na udarce IK10 

 

 

STUPOVI  

Stupovi JR postavljaju se na betonske temelje sa sidrenim vijcima. Zaštita od hrđanja izvedena 

je vrućim cinčanjem. U temeljima su ubetonirane dvije PVC cijevi ϕ63mm za ulaz i izlaz kabela. 

Spajanja kabela vrše se u razdjelnicima montiranim u rasvjetnim stupovima. 
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Stupovi su metalni, kružnog presjeka praškasto lakirani u boju svjetiljke, dodatna zaštita od 

posolice, a završetak je na ϕ 76mm.  

NAPOJNI I SPOJNI KABELI I NAČIN POLAGANJA 

Za distribuciju električne energije do svakog mjesta (razdjelnice stupa) predviđen je podzemni 

kabel tip FG16OR16-J 5x10mm2. 

Svi predviđeni kabeli polažu se na cjelokupnoj trasi u u za to pripremljeni rov kroz plastične 

savitljive cijevi PEHD 50, unutarnjeg promjera 58 mm, kao i u dijelovima rova ispod asfaltno-

betonskih površina. Kabel se u stupove uvodi kroz temelje putem plastične uvodne cijevi promjera 

63 mm i to po sistemu ulaz-izlaz. U stupovima se kabel pričvršćuje na razdjelnicu stupa. Kao 

spojni kabel u stupovima javne rasvjete koristit će se kabel tipa FG16OR16 3x2,5 mm2 koji se 

polaže kroz šupljinu stupova od razdjelnice stupa do priključnih stezaljki u svjetiljci po sistemu 

jedna svjetiljka jedan kabel. Kabel se spaja u svakoj svjetiljci na jednu fazu (L1-L2-L3) kako je 

prikazano u projektu. 

U zajednički kabelski rov sa kabelima se polaže traka inox 30x3,5 mm2 na koju se galvanski 

pouzdano spajaju svi predviđeni stupovi javne rasvjete te uzemljivač pripadne transformatorske 

stanice.  

Trasa kabela je usklađena s trasama ostalih komunalnih instalacija. Nakon polaganja kabela 

potrebno je cijelu trasu kabela označiti plastičnom trakom s kontinuiranim natpisom “POZOR- 

KABEL 0,4 kV”, te nakon toga sanirati iskop rova. 

 

RAZDJELNICA STUPA 

U predviđeni otvor u stupu, na predviđeno mjesto, montira se stupna razdjelnica prema opisu u 

stavkama troškovnika. Na razdjelnicu se priključuje spojni kabel po sistemu ulaz-izlaz te spojni 

kabel za svjetiljku. Na razdjelnicama se nalaze i osigurači koji moraju biti dimenzionirani u skladu 

s elektrotehničkim proračunom. 

UPRAVLJANJE VANJSKOM RASVJETOM 

Upravljanje vanjskom rasvjetom predviđeno je ovim projektom sa više položajnom sklopkom koja 

se ugrađuje u SRO-JR, a podržava ručni uklop i automatski uklop pomoću ugrađenog luxomata. 

Dakle kada je sklopka u SRO-JR postavljena u automatski rad rasvjetni sustav funkcionira na 

sljedeći način: po dolasku naponskog impulsa uključenja sa luxomata uključuje se kompletna 

projektirana rasvjeta. Ugrađeni driver u svakoj LED svjetiljci održava 100% svjetlosnog toka četiri 

sata po uključenju nakon čega svaka LED svjetiljka automatski prelazi u štedni mod na 50% 

nazivnog svjetlosnog toka, a samim time i na oko 50% manje nazivne snage do jutarnjeg 

isključenja. 

  



 

 58 

 

 
 

 

 

Smiljanićeva 2, 21000 Split | ekp@ekp.hr 

Građevina: 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA 
LUKE OTVORENE ZA JAVNI 

PROMET U GRADU NOVALJA – 2. 
FAZA  

Broj projekta: 

TD-E-90/24 

Mjesto i datum: 

Split, lipanj 2024. 

2. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE 

Projektirana električna instalacija slabe struje obuhvaća priključak na elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu (EKI).  

2.1. OPĆENITO 

Povezivanje na elektrokomunikacijsku mrežu infrastrukturu (EKI) potrebno je riješiti izgradnjom 

Distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od priključka do najbliže dodirne točke s EKI-

em.  

Prema potrebama za priključke dodati će se još jedan zdenac na trasu koji će biti spojen preko 

DTK zdenca iz faze 1 na TK kanalizaciju. Novo projektirana trasa mora zadovoljavati zahtjeve iza 

Pravilnik O Tehničkim Uvjetima Za Kabelsku Kanalizaciju (NN 114/2010), gdje je propisana 

minimalni kapacitet DTK. 

2.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE – OSVRT NA POSEBNE 

UVJETE 

T-COM- 
Kao prilog ovome projektu priložena je Izjave o položaju EKI T43-41029740-17 u općem 

dijelu ovoga projekta. Te je tijekom izvođenja potrebno ispuniti uvijete opisane u članku 5. 

dio III. (ZONE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE PREMA 

DRUGIM INSTALACIJAMA, OPREMI, GRAĐEVINAMA I NASADIMA) iz Pravilnik o načinu 

i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 

75/13).  

1. Gradnjom nove komunalne infrastrukture i različitih vrsta građevina ili sadnjom 

nasada postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana 

oprema ne smije biti oštećena i ometana te je obvezno osigurati pristup i 

nesmetano održavanje iste tijekom cijelog vijeka trajanja. 

 

2. U svrhu eliminiranja mogućeg mehaničkog oštećenja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i 

križanja s ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih 

minimalnih razmaka. 

 

3. Minimalne udaljenosti kod približavanja i križanja određene u ovom članku odnose 

se na nezaštićeni elektronički komunikacijski kabel s metalnim vodičima položen u 

otvoreni rov. Ako se radi o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, 

smatra se da već postoji određeni stupanj mehaničke zaštite te se prihvaćaju manje 

udaljenosti kod približavanja i križanja, a koje su definirane u slučaju kada su 

poduzete odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s ovim Pravilnikom. 

 

4. U slučaju paralelnog vođenja ili približavanja trasi elektroničkog komunikacijskog 

kabela drugih podzemnih ili nadzemnih instalacija, opreme, građevina ili nasada, 
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gdje je udaljenost manja od udaljenosti propisanih u Tablici 1., investitor je obvezan 

od infrastrukturnog operatora zatražiti uvjete za tehničko rješenje zaštite elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. 

 
Tablica 1 

 

 

5. U slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog 

komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika 

građevine ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi gradnje nove 

komunalne infrastrukture, različite vrste građevina ili radova na postojećoj 

komunalnoj infrastrukturi ili postojećoj građevini, a: 

 

1. za predmetnu EKI /EKV je izdana uporabna dozvola: 

 

a) investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI /EKV, 

 

b) sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor. 

 

2. za predmetnu EKI /EKV nije izdana uporabna dozvola: 
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a) infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili EKV, 

b) sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 

operator. 

 

6. Ukoliko se investitor i infrastrukturni operator ne mogu usuglasiti oko odabira 

tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje 

Agencije u ovom postupku. 

 

7. U slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojećeg PEKV-a na zahtjev investitora sve 

troškove koji se odnose na dio PEKV-a od građevine do ruba katastarske čestice koja 

pripada građevini snosi sam investitor. 

 

8. Prigodom postavljanja zahtjeva infrastrukturnom operatoru za izmicanje postojeće 

EKI, EKV ili PEKV investitor je uz zahtjev dužan priložiti: 

 

a) osobne podatke, 

 

b) pojašnjenje razloga zbog kojeg se traži izmicanje, 

 

c) dokaz o vlasništvu, posjedu ili bilo koji drugi dokaz o postojanju interesa. 

 

9. Infrastrukturni operator je obvezan u odgovoru na zahtjev investitora priložiti 

uporabnu dozvolu za predmetnu EKI /EKV, ako je izdana. 

 

10. U slučaju da investitor i infrastrukturni operator imaju riješene imovinsko pravne 

odnose sukladno drugim posebnim propisima, onda se izmicanje ili zaštita izgrađene 

EKI, EKV ili PEKV rješava sukladno odredbama međusobnog ugovora kojim su 

imovinski odnosi uređeni. 

 

Nakon pregleda priloženog položaja postojeće EKI kanalizacije i predmetnog zahvata, 

dolazimo do zaključka da unatoč blizini postojeće infrastrukture neće doći do kolizije sa 

predmetnim radovima i predmetnim zahvatom. 

 

A1- 
Prema priloženom položaju postojeće infrastrukture A1, ista ne dolazi u blizinu 

predmetnog zahvata.  
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2.3. TK ZDENCI 

Za projektiranu TK kanalizaciju predviđen je tip zdenaca MZ D0/400kN. 

Općenito, kabelski zdenci tip MZ D0/400kN predviđaju se za ugradnju na glavnim kanalizacijskim 

pravcima sa više PVC Φ 110 mm cijevi. Dimenzije navedenih zdenaca uvjetovane su i potrebama 

prostora za smještaj. 

2.4. UGRADNJA DTK ZDENCA 

Tipski montažni zdenci se postavljaju sastavljanjem betonskih elemenata na terenu uz pomoć 

viljuškara, rovokopača ili auto dizalice manje nosivosti. 

Redoslijed radnji kod montaže je slijedeći: 

1. Iskop jame čije su dimenzije najmanje 20 cm veće od vanjskih gabarita zdenca. 

2. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i poravnati na točno ± 0.5 cm. 

3. Površina posteljice treba biti na dubini d od kote gotovog zastora površine d = v + a, 

gdje je 

d = visina montiranog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac) 

a = 1 do 4 cm (debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca) 

4. Donji element zdenca spustiti na posteljicu i u njegove zidne otvore uložiti potrebne 

uvodne ploče. 

Priključak cijevi DTK na montažni zdenac vrši se njihovim utiskivanjem u PVC zidne 

spojnice koje su ugrađene u uvodne ploče. 

5. Gornji rub donjeg elementa montažnog zdenca treba namazati građevinskim 

ljepilom i na njega položiti (srednji i) gornji element. Ljepilo se nanosi radi 

ravnomjernog nalijeganja elemenata. 

6. Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gornjeg elementa i priključenja cijevi DTK, 

bočni prostor potrebno je nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u 

slojevima. 

7. Na mjestu nalijeganja betonskog okvira poklopca na zdenac nanijeti ravnomjerno 

po čitavoj površini cementni mort iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi 

o koti gotovog zastora površine na koju se zdenac ugrađuje. 

8. Na betonskom okviru nalaze se kopče za podizanje kompletnog okvira (betonskog 

okvira na koji je pričvršćen željezni okvir) zajedno sa željeznim poklopcem 

(poklopcima). Okvir i poklopac (poklopci) polažu se na pripremljeni mort za 

nalijeganje. Na mort položeni okvir sa poklopcem (poklopcima) pažljivo se 

poravnava, tako da površina poklopca (poklopaca) ostaje ležati horizontalno na sve 

četiri strane. 

9. Željezni poklopac (poklopci) može se polagati zasebno na već prije ugrađeni željezni 

okvir. 

Podizanje poklopca vrši se sa dva metalna T ključa koji se upuštaju u za to predviđene otvore na 

poklopcu i nakon toga se zaokreću. Samo dizanje vrši se sa pomoću poluge koja se provlači kroz 

oba ključa. Nakon završetka radova otvori se brtve plastičnim čepovima sa oznakom DTK. 

2.5. ROVOVI ZA DTK 

Iskopi zemljanih rovova izvode se ručno ili strojno u zemlji “A”, “B” ili “C” kategorije.  
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Dubina iskopa rova iznosi 0,80 m za sve položaje trase gdje nije predviđen kolni saobraćaj, 

odnosno 0,80 m gdje se polažu u betonskom bloku na mjestima prijelaza kolnika, s tim da ove 

dubine važe za potpuno definiranu niveletu terena gdje se iskop vrši. 

Prije početka građevinskih radova potrebno je izvršiti kolčenje trase DTK uz nazočnost vlasnika 

postojećih i planiranih instalacija. Pored toga izvođač građevinskih radova treba posjedovati 

kopiju katastarskog plana podzemnih instalacija ako postoji. 

Bočne strane rova mogu imati okomiti ili kosi oblik ovisno o tome da li je zemljište podložno 

odvajanju. Materijal iskopa uredno se odlaže sa strane rova, a kad se TK kanalizacija položi i 

ponovno zatrpa, višak materijala je potebno odvesti na određeni deponij. 

Širina rova za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 

m. 

2.6. POLAGANJE I NAČIN ZATRPAVANJA 

PVC cijevi Φ 50 mm za DTK se polažu na dno rova na prethodno postavljeni sloj pijeska debljine 

5 cm. Ovaj materijal ispod cijevi čini tzv. posteljicu.  

U nastavku zatrpavanja zatrpavanje vršiti prema detaljima u prilogu. 

Na niveleti od -30 cm polaže se PVC traka upozorenja s natpisom "POZOR- 

TELEKOMUNIKACIJSKI  KABEL". 

Nakon završetka svih građevinskih radova na rovu za DTK teren mora biti doveden u prvobitno 

stanje. 
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2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO 

ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek trajanja DTK cijevi, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a prema 

garancijama proizvođača iznosi 50 godina. 

 

Vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije obvezatan je imati plan održavanja kabelske 

kanalizacije. Planom održavanja potrebno je minimalno predvidjeti: 

 

a) preventivno održavanje i 

 

b) korektivno održavanje. 

 

Pod preventivnim održavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, s ciljem 

pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do poteškoća u 

korištenju kabelske kanalizacije i sigurne upotrebe i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih 

mreža koje ju koriste. Preventivno održavanje kabelske kanalizacije se ostvaruje obilascima, 

pregledima, kontrolom i vršenjem radova kako bi se kabelska kanalizacija dovela u ispravno 

stanje i osigurala njena sigurna upotreba. 

 

Poslove koje treba predvidjeti na kabelskoj kanalizaciji u okviru preventivnog održavanja su 

sljedeći: 

 

a) kontrola prisutnosti štetnih i eksplozivnih plinova 

 

b) provjetravanje zdenca 

 

c) čišćenje zdenca i deratizacija 

 

d) uklanjanje (ispumpavanje) vode 

 

e) evidentiranje zauzeća cijevi od strane neovlaštenih ulaza u kabelsku kanalizaciju 

 

f) pregled istrošenosti i kompaktnosti poklopca 

 

g) provjera nivelete zdenca u odnosu na okolni teren 

 

Vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije treba o navedenim radovima voditi ažurnu 

dokumentaciju (datum, popis izvršenih radova i potpis odgovorne osobe). 

 

Poslovi preventivnog održavanja obavljaju se najmanje jedan puta godišnje, a za dijelove 

kabelske kanalizacije koji zajednički koristi više operatora može se definirati preventivno 

održavanje i u rokovima kraćim od jedne godine. U slučaju kada vlasnik ili upravitelj kabelske 

kanalizacije to ocijeni potrebnim ili postoji opasnost bilo koje vrste da dođe do oštećenja kabelske 
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kanalizacije i prekida električnog komunikacijskog prometa, pojedini poslovi preventivnog 

održavanja obavljaju se i prije planiranog roka. 

 

Korektivno održavanje podrazumijeva da se planom održavanja definira postupak i mjere u 

slučaju oštećenja kabelske kanalizacije na način da se osigura što hitniji popravak. U slučaju 

ugrožavanja sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža u kabelskoj kanalizaciji, planom se 

mogu predvidjeti i privremene mjere radi očuvanja sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža 
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3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

3.1. TEHNIČKI PROPISI I DRUGI PROPISI 

Prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su pravila i zahtjevi sljedećih zakona, 
pravilnika i normi: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 98/19, 125/19) 

• Zakon o građevnim proizvodima („NN“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18, 110/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) 

• Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 ) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 15/18) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN br. 94/13, 73/17) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

• Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 38/09, NN 141/06, NN 
56/16, NN 98/19) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, NN 65/20 ) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14, 98/19.) 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 
br. 15/19.) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN br. 
145/04) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, 51/14) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 - ispravak, 142/03) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugroženosti od požara (NN br. 62/94 i 32/97) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12, 61/12) 

• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 
(NN 88/11) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19.) 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području (NN" br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16., 
28/17., 88/17., 29/18, 43/19)  

• Tehnički standardi i normativi za pojedine radove 
 

 

  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
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3.2. PRIMJENA ZAŠTITE OD POŽARA 

Osnovne zakonske odredbe: 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010) 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05) 

Javna (cestovna) rasvjeta kao mogući izvor požara, projektirana je za izvedbu nezavinso od NN 

mreže naselja, samostojećim metalnim stupovima i podzemnim napajačkim kablovima, što 

mogućnost izbijanja požara svodi na najmanju moguću mjeru.  

Metalni stupovi i kućišta svjetiljki izvedeni su od nezapaljivog materijala. 

Napojni kablovi će se položiti podzemno, u odgovarajuće cijevi a svi vodiči u sustavu javne 

rasvjete štitit će se od mogućih prenapona, struja kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućom 

zaštitom (osigurači, zaštitne sklopke). 

Mogućnost nastanka požara javlja se prilikom manipulacije, transporta i uskladištenja zapaljivog 

materijala koji se može koristiti kod izvođenja radova, kao i prilikom eventualnog korištenja 

pojedinog alata, pa je takve radove potrebno izvoditi sa posebnom pažnjom. 

Svi djelatnici na izvođenju radova na javnoj rasvjeti moraju biti obučeni za pravilno korištenje 

alata, kao i početno gašenje požara. Također je prilikom građenja potrebno osigurati ispravna i 

pravilno održavana sredstva za zaštitu od požara. 

Da bi instalacija nakon dovršenja u cijelosti udovoljila zahtjevima što ih utvrđuju pravila zaštite 

na radu i zaštite od požara, projektant je usvojio slijedeća rješenja, kojih se izvođač radova tokom 

izvođenja radova pridržava odnosno osoblje održavanja u toku eksploatacije i servisa moraju 

strogo pridržavati: 

 1. Pri izvođenju radova pridržavati se odredbi iz Tehničkog opisa iz projekta, važećih propisa i 

normi.  

2. Svi neaktivni metalni dijelovi razdjelnika, stupova, svjetiljki, razvodnih kutija, metalnih plašteva 

kabela i sl. moraju biti uzemljeni.  

3. Kabele polagati na propisnoj udaljenosti (min 0,6m) od drugih cijevnih instalacija.  

4. Zaštitu od prodora vlage, vode i prašine riješiti s odgovarajućim IP zaštitom.  

5. Zaštitu od kratkog spoja riješiti osiguračima u razvodnim ormarima i stupovima.  

6. Zaštitu od direktnog dodira dijelova pod naponom riješiti tako da svi jako strujni neizolirani 

dijelovi instalacija budu smješteni zaštićeno, a sva jako strujna spajanja izvedena u razvodnim 

ormarima odnosno razvodnim i priključnim kutijama.  
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7. Zaštitu od požara na instalacijama riješiti pravilnim dimenzioniranjem vodova, izborom 

izolacije koja ne podržava gorenje, te brtvljenjem ulaza kablova u razvodni ormar suhim 

pijeskom.  

8. Sva spajanja izvoditi prema uputama proizvođača, kvalitetno i propisanim priborom, kako 

kontaktna mjesta ne bi iskrila ili se zagrijavala. 

3.3. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Na građevini mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo stručne osobe. Općim aktom 

poduzeća određuju se stručne kvalifikacije ovlaštenih osoba koje izdaju naloge, obavljaju nadzor, 

organiziraju rad ili samostalno rade na građevini, a od kojih zavisi sigurnost ljudi i imovine. 

Stručne osobe moraju biti upoznate o mjerama sigurnosti i tehničkom regulativom iz svoje oblasti 

rada, zatim pružanjem prve pomoći kod strujnog udara. Obuka radnika i provjera znanja shodno 

prethodnom stavu obavlja se prema općim aktima poduzeća. 

Osim osoba navedenih u prethodnim točkama samostalno mogu raditi na građevini i podučene 

osobe ako ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- da su zaposlene u poduzeću, 

- da dolaze u postrojenje po određenom radnom zadatku, 

- da su upoznate sa opasnostima, potrebnim zaštitnim mjerama u području svoga rada 

i opomenute na opreznost. 

Općim aktom poduzeća određuju se stručne osobe koje zbog prirode posla moraju imati posebne 

zdravstvene i psihofizičke sposobnosti, a koje se provjeravaju u ustanovama medicine rada. 

Periodičnost ovih pregleda utvrđuje se općim aktom poduzeća. 

Na građevini mogu raditi ostale osobe koje nisu ranije navedene uz pratnju i nadzor. Zabranjeno 

je obavljanje radova osobama koje su pod utjecajem alkohola i narkotika. 

ZAŠTITA NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE  

Rad na građevini treba organizirati tako da je omogućena najveća moguća sigurnost radnika i 

ostalih osoba: 

− Organizirati gradilište, skladišni prostor te transport materijala i alata. 

− Nabaviti potreban pribor za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i 
zaštitnih sredstava (kao npr. zaštitne rukavice, zaštitni šljem, radno odijelo itd.) 
za svakog radnika. 

− Osigurati gradilište na taj način, da se na prokopima postave oznake opasnosti, 
ograde za upozorenje prijelazni mostići za pješake, te svjetiljke za upozorenje 
noću. 

− Osigurati gradilište od udara električne energije 

− Osigurati gradilište od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 
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− Osigurati gradilište od djelovanja opasnih tvari i zračenja 

− Osigurati potrebne puteve za prolaz, transport i evakuaciju radnika 

− Osigurati čistoću, potrebnu temperaturu i vlažnost zraka 

− Osigurati potrebnog osvjetljenja radne okoline 

− Osigurati prostor i uređaje za osobnu higijenu 

− Ograničiti buku i vibracije u radnoj okolini 

− Ograničiti brzinu kretanja zraka. 

− Potrebno je također provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaštitne ograde i 
znakove upozorenja. 

Provesti mjere zaštite od požara i eksplozije, koje se sastoje iz sljedećeg: 

− zabraniti prilaženje vatrom zapaljivim materijalima i opremi, 

− zabraniti pristup nepozvanim osobama, 

− vidljivo označiti lako zapaljivi materijal, 

− kao organizaciju gradilišta predvidjeti aparat za gašenje požara, 

− nije dozvoljen rad pod naponom, 

Posebna pravila zaštite sadrže i postupak s povrijeđenim ili oboljelim osobama na radu do njihove 

predaje na liječenje organizaciji zdravstva. 

RAD U BEZNAPONSKOM STANJU 

Prije početka rada u beznaponskom stanju sprovode se mjere osiguranja mjesta rada i to 

obavezno prema datom redoslijedu: 

1. Isključenje napajanja i vidljivo odvajanje od izvora napajanja. 

2. Osiguravanje od ponovnog nenamjernog uključivanja.  

3. Provjera naponskog stanja na mjestu rada prije svake aktivnosti.  

4. Uzemljivanje i kratko spajanje dijelova na kojima se odvija radna aktivnost.  

5. Ograđivanje i izoliranje dijelova koji moraju biti pod naponom za vrijeme rada.  

Sljedeći prikaz je rađen u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Ovim pravilima mora udovoljavati 

električna instalacija javne rasvjete, kada bude u uporabi.  

Moguće opasnosti od električne energije potječu od: 

- nepravilnog izbora kabela i opreme glede vrste objekta, uvjeta rada i vanjskih utjecaja,  

- nepravilnog dimenzioniranja  

- direktnog dodira  

- indirektnog dodira  

- struja kratkog spoja  

- razlike potencijala  

- atmosferskog pražnjenja  

1. Opći zahtjevi pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara i sprječavanje požara 

ostvareni su sljedećim mjerama:  
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a) uporabom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti što je osigurano izborom 

opreme prema HRN N.B2.752.  

b) kod dimenzioniranja i izbora opreme i vodova vođeno je računa o električnim i toplinskim 

naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička naprezanja i 

slično), te o zadovoljenju funkcionalnih uvjeta prema HRN N.B2.730 i HRN N.B2.751.  

c) električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaštitnim napravama 

(osigurači, zaštitne sklopke).  

2. Opći zahtjevi pravila zaštite na radu za osiguranje zaštite od električnog udara su sprječavanje 

mogućnosti neizravnog dodira uređaja u kvaru, tj. ograničenje vremena trajanja napona na uređaju 

u kvaru, te sprječavanje pojave razlike potencijala na metalnim masama koje pripadaju električnom 

uređaju, a mogle bi se dijelovima tijela premostiti ili dohvatiti iz stojećeg položaja.  

Za zaštitu u slučaju kvara (indirektnog dodira) predviđena je zaštita automatskim isklapanjem 

napajanja. Predviđeni sustav zaštite odgovara glede uvjeta priključka na elektroenergetski izvor i 

mjesta postavljanja. 

 

3. Dopunski zahtjevi osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara zbog 

mogućeg izravnog dodira dijelova pod naponom riješen je na sljedeći način:  

- na električnim uređajima primjenjena je odgovarajuća mehanička zaštita koja ujedno sprječava 

dodir s dijelovima pod naponom, 

- električni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plaštom, prema potrebi i zaštitnim cijevima,  

- uređaji u otvorenoj izvedbi (osigurači, priključci, kontakti opreme) postavljeni su u zatvorena 

kućišta, razvodne ormariće i zaštićeni izolacijskim pregradama, 

- zbog kontrole izvedenih instalacija, prije puštanja u pogon izvršit će se mjerenje efikasnosti zaštite, 

otpora izolacije, neprekidnosti zaštitnog vodiča, otpora uzemljivača i drugo. Ova mjerenja služe kao 

pokazatelj stanja instalacija, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta sprječavanja nastanka požara i za 

zaštitu od električnog udara.  

 

Da bi se postigla djelotvorna zaštita radnika i ostalih osoba, potrebno je provesti sve mjere zaštite 

na radu na temelju izrađenog Plana građenja i Plana izvođenja radova, koji se predaje nadležnoj 

inspekciji rada uz Prijavu radilišta u propisanom roku. 
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3.4. TEHNIČKI PRORAČUNI 

BILANCA SNAGE 

Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošila koje se mora 

napajati kabelom. Opterećenje, koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno 

opterećenje, a računa se prema: 

 

 Pv=ixPi 

 gdje je: 

- Pv je vršno opterećenje (u kW)  

- I je faktor istovremenosti 

- Pi je suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila 

Proračun vršnog opterećenja izvršen je se za svaki izvod iz razvodne ploče. 

Poznajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike, određuje se faktor 

istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka mreže. Isto tako poznavajući instalirane snage svih 

razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog 

objekta, proračunavamo vršnu snagu. 

 

PAD NAPONA 

Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dopuštenoj struji, uzimajući u obzir 

ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i 

preopterećenja, vanjski utjecaj temperature okoline i dopušteni pad napona. Dopušteni pad 

napona između napojne tačke el. instalacije i bilo koje druge tačke ne smije biti veći od ovih 

vrijednosti prema nazivnom naponu el. instalacije: 

- Za strujni krug rasvjete 3%, a za strujni krug ostalih trošila 5%, ako se električna 

instalacija napaja iz niskonaponske mreže. 

- Za strujni krug rasvjete 5%, a za strujni krug ostalih trošila 8%, ako se električna 

instalacija napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon. 

- Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dopušteni pad napona povećava 

se za 0,005% po dužinskom metru iznad 100 m, ali ne više od 0,5%. 

Proračun pada napona računamo prema za trofaznu struju: 

  )sincos(
cos

100
112% 


XR

U

lP
u v +=  

Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosf, te pad napona iznosi: 

  
2%

100

gSU

lP
u v=   
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Za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela pad napona iznosi: 

  
2%

200

gSU

lP
u v=  

 gdje je: 

u% - je pad napona u postocima  
lPv - je moment opterećenja (kWm) 
S - je presjek faznog vodiča (mm²) 
G - je vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm²) 
U - je nazivni napon (V) 

Struja opterećenja iznosi za trofazni sustav: 

  
cos3U

P
I =  

ud je pad napona  

Padove napona računamo za najnepovoljnije slučajeve: 

 

 
 

 

 
 

Tablica 3.1. Tablica proračuna pada napona i struja kratkog spoja za ormariće za brodove 

SPMO1-2 SPO-EE

SPO-EE PO6-9

LINIJA

od do

PINS. UN NP PJED η IIZR

[W] [V] kom [W] [%] [A]

RO 3f RAZV ORMAR 108000 400 1 0,50 54000 100 0,95 82,1

RO 3f ORMARI ZA BRODOVE 11040 400 1 0,60 6624 100 0,95 10,1

POTROŠAČ

tip cosφKJEDopis / oznaka

LRAČ LUK IIZR/nKAB ITR.D R        X        Zv     Zs    θ IST.D

[m] [m] [A] [A] [Ω] [Ω] [Ω] [Ω] [°C] [A]

D 1× FG16OR16 4x 150 PVC Cu 15 15 82,1 324 0,0045 0,0024 0,00513 0,01781 20 1 Pesak - suvi1,0 1,0 0,9 0,9 292

D 1× FG16OR16 5 × 25 PVC Cu 240 240 10,1 121 0,4229 0,0413 0,42489 0,43283 20 1 Pesak - suvi1,0 1,0 0,9 0,9 109

KABEL

tip
način 

polaganja
nK

[mm2]
n

presek
izolacija žica λ kkθ kn kλ

IOS IA I2 IIZ I3kpol Iku Iktr Ikef u Σu ZS×IA

[A] [A] [A] [A] [kA] [kA] [kA] [kA] [%] [%] [V]

NV 400 250 1250 400 423 DA DA 12,91 18,21 10,33 12,53 0,06 0,12 22,3 DA

MC 100 B 40 140 54 158 DA DA 0,53 0,75 0,43 0,52 0,71 0,77 60,6 DA

PAD NAPONA

ZS×IA<

U0

KRATKI SPOJ

IIZR<IOS<IST.D I2<IIZTIP

ZAŠTITA
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Iz proračuna se vidi da su najnepovoljniji slučajevi pada napona unutar zadanih vrijednosti. 
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ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA I STRUJE KRATKOG SPOJA  

Za zaštitu od preopterećenja radna karakteristika zaštitnog uređaja mora zadovoljiti dva uvjeta:  

1. 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

2. 𝐼2 ≤ 1.45 ∙ 𝐼𝑍 

IB Struja koja se očekuje u strujnom krugu u normalnom pogonu 

Iz Trajno podnosiva  struja vodiča ili kabela . 

In  Nazivna struja zaštitnog uređaja (za podesive zaštitne uređaje, nazivna je struja ona koja 
 je  podešena ), 

 

Struju u normalnom pogonu za  jednofazni strujni krug računamo po relaciji : 

𝐼𝐵 =
𝑃

𝑈 cos𝜑
 

Istu  struju za trofazni strujni krug računamo po formuli: 

𝐼𝐵 =
𝑃

√3𝑈 cos𝜑
 

I2 struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje.  

Uzima se da je I2 jednaka: 

- radnoj struji u toku određenog vremena za prekidače , 

- struji taljenja u toku određenog vremena za osigurače gl 

- 0,9 - kratniku struje taljenja osigurača u toku određenog vremena za osigurače gl 

I 

OPASKA: 

Ako isti zaštitni uređaj štiti nekoliko vodiča spojenih paralelno, vrijednost Iz je suma trajno 

podnosivih struja pojedinih vodiča (to se primjenjuje samo ako su vodiči tako odabrani da prenose 

jednake struje). Kako je vidljivo iz navedenih vrijednosti unesenih u tablicu zadovoljena su oba 

postavljena uvjeta zaštite, tako što su vrijednosti In veće ili jednake vrijednosti IB, a manje ili 

jednake vrijednosti Iz, odnosno vrijednosti I2 je manja od 1,45 Iz. 

Kontrola je provedena za najkritičnije strujne krugove. 
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ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA 

Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TN-S sustavu napajanja koristi se 

izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške. 

Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog 

kruga na način da se dozvoljeni napon dodira od 50 V ne održi duže od najvećeg dozvoljenog 

vremena isključenja, tj. zaštitni uređaj treba imati takovu karakteristiku da je ispunjen uvjet : 

0UIZ aS   

gdje je : 

- Zs je impedancija petlje kvara 

- Ia je struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja u propisanom vremenu 

- Uo je nazivni napon prema zemlji 

Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su 

tablicom prema normi HRN HD 60364-4-41:2007 

 
Glavno izjednačenje potencijala provedeno je u objektu na način da su međusobno povezani: 

- sva uzemljenja sustava razvoda električne energije 

- sustav centralnog grijanja 

- svi vodljivi dijelovi kanalizacijskih instalacija 

- vodovodna instalacija 

- metalni dijelovi zgrade koji bi mogli doći pod previsoki napon dodira 
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Glavni vodiči za izjednačenje potencijala u skladu su sa normom. 

Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške koriste se: 

- niskonaponski visokoučinski osigurači 

- niskonaponski prekidači sa nadstrujnim okidačima. Nadstrujne okidače čine toplinski 

(bimetalni) preopteretni i magnetni kratkospojni okidač (termomagnetski okidač). 

- Instalacijski automatski prekidači i kombinirani zaštitni prekidači 

Zaključujemo da je zaštita od indirektnog dodira efikasna u svakom slučaju. 
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SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

OPĆI UVJETI 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao 

takvi su sastavni dio projekta, pa su prema tome obavezni za izvođača. 

2. Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehničkom opisu u 

projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta treba se pribaviti pismena 

suglasnost nadzornog inženjera odnosno projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 

odstupanja konzultirati projektanta. 

5. Sav materijal koji se upotrijebi treba odgovarati hrvatskim normama. Po donošenju 

materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i 

njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio 

materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog 

inženjera treba se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. 

6. Pored materijala i sam rad treba biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i 

poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

7. Prije nego se priđe polaganju vodova treba se obaviti točno i razmjeravanje i 

obilježavanje na zidu, u podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i 

prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova i podova. 

8. Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno.  

Koso polaganje nije dozvoljeno.  

9. Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vođenja kabela, razmak obujmica 

ne smije biti veći od 30 cm a u okomitom smislu od 40 cm. 

10. Pri odmotavanju kabela sa kolotura, paziti da se kabel ne usuče i da se ne oštećuje 

izolacija kabela.  

11. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani a po boji se trebaju razlikovati od faznih 

vodova. U električnom pogledu trebaju predstavljati neprekinutu cjelinu. 

12. Nastavljanje i grananje vodova izvodi se isključivo u razvodnim kutijama. 

13. Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, sklopkama, svjetiljkama 

i utičnicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10-15 cm. 

14. Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba izvoditi na najmanjoj udaljenosti 

od 10 cm ako su položeni u metalne police, a kriŽanje na najmanje 3 cm i pod kutem 

od 90 Ukoliko su položeni na obujmice razmak treba biti minimum 15 cm (poželjno 

30 cm). 

15. Sklopke, utičnice i drugi instalacioni materijal, prije postavljanja, ispitati na tehničku 

ispravnost. 
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16. Svi elementi u razvodnim ormarima trebaju biti postavljeni pregledno i označeni 

odgovarajućim oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima 

označeni graviranim natpisnim pločicama. 

17. Kod izvođenja elektroinstalacije treba se voditi računa da se ne oštete već izvedeni 

radovi i dijelovi građevine. 

18. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se 

izvoditi samo uz suglasnost nadzornog inženjera za građevinske radove. 

19. Spajanje kabela u razvodnim kutijama izvodi se isključivo stezaljkama 

odgovarajućeg presjeka. 

20. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja. 

21. Kod prolaza polica kroz akustičke barijere, police treba prekinuti, a kabele napustiti 

(napraviti omču) duljine cca 1 m. 

22. Kod prolaza kabela kroz granice protupožarnih sektora obavezno izvest 

protupožarna brtvljenja. 

23. Kabele za upravljanje i napajanje uređaja za zaštitu od požara izvesti s 

vatrootpornom izolacijom od 90 min. 

24. Građenje građevina čiji je sustav za zaštitu od munje (LPS) sastavni dio mora biti 

takvo da sustav zaštite od munje ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve 

propisane Tehničkim propisom  (NN br. 33/10) u skladu sa tehničkim rješenjem  

građevine  i uvjetima za građenje  danih projektom  te da se osigura očuvanje tih 

svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja. 

25. Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta koji se odnosi 

na LPS i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav 

te odredaba Propisa.  

26. Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje sustava  izvođač mora utvrditi: 

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti 

- je li građevinski proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu 

- jesu li svojstva proizvoda u skladu svojstvima određenim glavnim projektom 

Utvrđeno iz prethodnog upisuje se u građevinski dnevnik 

Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nema navedena svojstva navedena prethodno. 

Ugradnja proizvoda mora odobriti nadzorni inženjer, što se upisuje u građevinski dnevnik. 

Izvođenje LPS-a mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene 

projektom i Propisom. 

Smatra se da sustav ima projektom predviđena tehnička  svojstva i da je uporabljiv : 

- ako su proizvodi ugrađeni u LPS na propisani način i imaju ispravu o 

sukladnosti prema članku 16, stavku 1. Tehničkog propisa za sustave zaštite 

od djelovanja munje (NN br. 33/10)  i drugu ispravu ako je propisano posebnim 

propisom. 



 

 87 

 

 
 

 

 

Smiljanićeva 2, 21000 Split | ekp@ekp.hr 

Građevina: 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA 
LUKE OTVORENE ZA JAVNI 

PROMET U GRADU NOVALJA – 2. 
FAZA  

Broj projekta: 

TD-E-90/24 

Mjesto i datum: 

Split, lipanj 2024. 

- ako su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička 

svojstva LPS-a bile sukladne zahtjevima iz projekta. 

- ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava  tijekom izvođenja i 

cjelokupnog sustava nakon završetka radova sukladni propisanim ili projektom 

određenim vrijednostima te ako o svemu određenom točkama 1, 2, 3 ovog 

stavka postoje propisani zapisi i dokumentacija. 

Nakon izvedbe radova potrebno je investitoru predati  dva  primjerka  izvedenog stanja instalacija 

sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu dokumentaciju. 

 

Radovi na električnim instalacijama završavaju ispitivanjem istih u svrhu dokazivanja kvalitete pri 

čemu treba izdati slijedeće certifikate i izvješća o mjerenju: 

1. Zapisnici o provedenom funkcionalnom ispitivanju 

2. Zapisnici o provedenom mjerenju otpora izolacije napojnih kabela 

3. Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti zaštite od indirektnog dodira 

4. Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti zaštitnog uređaja diferencijalne struje 

5. Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti zaštite od preopterećenja 

6. Zapisnici o provedenom ispitivanju neprekinutosti zaštitnog vodiča i izjednačenja 

potencijala 

7. Zapisnici o provedenom mjerenju otpora uzemljenja 

8. Zapisnici o provedenom ispitivanju tipkala za isklop u slučaju hitnosti 

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda korisnik je, u skladu sa tehničkim propisima 

tijekom uporabe objekta dužan periodički obavljati kontrolu kvalitete izvedenih električnih 

instalacija. Ispitivanje može obavljati samo kvalificirana osoba sa potrebnim certificiranim 

instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati izvješće koji se trajno čuva. 

 ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO  

 PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I  

 UPORABNU DOZVOLU 

1. Atest ugrađene opreme i kabela 

2. Atesti o izvršeno mjerenju otpora izolacije 

3. Atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodirnog napona 

4. Atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 

5. Zapisnik o ispitivanju izjednačenja potencijala 

 

PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA UPORABE INSTALACIJE I UVJETI 

TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA  
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Mjesto i datum: 

Split, lipanj 2024. 

Za svu ugrađenu elektro opremu izvođač radova (odnosno isporučitelj opreme) uz ateste i upute 

o rukovanju daje i garancije o vijeku trajanja opreme. 

Investitor može sklopiti ugovor za održavanje opreme sa za to ovlaštenom tvrtkom u kojem se 

specificiraju periodi servisa i zamjene pojedinih dijelova opreme. 

Projektirani vijek uporabe građevine je 50 godina, a vijek upotrebe projektirane elektro opreme je 

25 godina uz redovito održavanje, te je nakon tog roka opremu potrebno demontirati i ugraditi 

novu. 
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5. PROCJENA TROŠKOVA 

Prema članku 32. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevine (NN 118/19, 
NN 65/20) izrađena je procjena troškova koja iznosi: 

 

Projektant: 

Jure Grgić mag. ing. el 

 
 
  

Procjena troškova za  

ELEKTROINSTALACIJE:

Ukupno 112.000,00 €   

Ukupno (s PDV-om): 140.000,00 €   
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III. TEHNIČKI DIO-GRAFIČKI PRILOZI 
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3x1,5 mm2

0,5 kW

B6A
4F1

GRIJAČ RAZDJELNIKA

FID 25/0,03A

K

HIGROSTAT

K

10

B10A
4F2

5

FG16OR16-J 
3x1,5 mm2

0,1 kW

RASVJETA RAZDJELNIKA

FG16OR16-J 
3x2,5 mm2

0,5 kW

ŠUKO UTIČNICA RAZDJELNIKA

6

B16A
4F3

GRAĐEVINA:REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA

RIBARSKI DIO LUKE OTVOREN ZA JAVNI PROMET
INVESTITOR:

LUČKA UPRAVA NOVALJA

SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

 SHEMA RAZVODNOG ORMARA SRO-JR

JURE GRGIĆ, mag. ing. el.

BROJ PROJEKTA:
TD-E-90/24

DATUM:
06/24

BROJ PRILOGA:
302
LIST:
4/4

A  B  C  D  E
REVIZIJA:

FAZA:
GLAVNI PROJEKT



1 2 3 4 865 7 9 1110 12 1413 15 1716 1918 20 21

GRAĐEVINA:REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA

RIBARSKI DIO LUKE OTVOREN ZA JAVNI PROMET
INVESTITOR:

LUČKA UPRAVA NOVALJA

SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

 SHEMA ORMARA ZA BRODOVE-TIP A

JURE GRGIĆ, mag. ing. el.

BROJ PROJEKTA:
TD-E-90/24

DATUM:
06/24

BROJ PRILOGA:
303
LIST:
1/2

JURE GRGIĆ
mag.ing.el.

OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

E2579

A  B  C  D  E
REVIZIJA:

FAZA:
GLAVNI PROJEKT

SHEMA PRIKLJUČNOG ORMARA ZA BRODOVE



1 2 3 4 865 7 9 1110 12 1413 15 1716 1918 20 21

L3

N

400/230V;50Hz RAZDJELNIK

RASVJETA 230V; 50Hz

20W

L2

L1

F1 

Id=0,03A
KZS 16A

Id Id Id Id

230V; 16A; 2P+Pe

Id

L3.1
N1
L2.1
L1.1400/230V;50Hz

4xKO
KLASA C

Pe

(U ormaru na čelu gata
spojena i rasvjeta čela)

TRAKA INOX 30x3,5mm euronorm 1.4571
DOVOD

DOVOD

S
SV 40

ODVOD

ODVOD

DOVOD

ODVOD

230V; 32A; 2P+Pe

TRAKA INOX 30x3,5mm euronorm 1.4571

FG16OR16-J 5x35mm2

GRAĐEVINA:REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA

RIBARSKI DIO LUKE OTVOREN ZA JAVNI PROMET
INVESTITOR:

LUČKA UPRAVA NOVALJA

SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

 SHEMA ORMARA ZA BRODOVE-TIP A

JURE GRGIĆ, mag. ing. el.

BROJ PROJEKTA:
TD-E-90/24

DATUM:
06/24

BROJ PRILOGA:
303
LIST:
2/2

A  B  C  D  E
REVIZIJA:

FAZA:
GLAVNI PROJEKT

F2 

Id=0,03A
KZS 16A

F3 

Id=0,03A
KZS 16A

F4 

Id=0,03A
KZS 32A

FG16OR16-J 5x35mm2

FG16OR16-J 5x6mm2

FG16OR16-J 5x6mm2

F5 

Id=0,03A
KZS 6A

K
HIGROSTAT

B6A
4F1

K
HIGROSTAT
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